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A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

A.1.1. Údaje o stavbě 

Stavba: D48 MÚK Bělotín - Rybí II. etapa 

Stát: Česká republika 

Kraj: Moravskoslezský 

Okres: Nový Jičín 

Obec: Nový Jičín 

Katastrální území: Nový Jičín-Dolní Předměstí (707465), 

Šenov u Nového Jičína (707546), Rybí 
(734828) 

Účel dokumentace: Vybrané dokumenty – zadávací 
dokumentace stavby (VD-ZDS) 

Druh stavby: Rekonstrukce, novostavba 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

Stavebník (objednatel): 

 

 

 

 

Stavbu zajišťuje: 

 
 

Ředitelství silnic a dálnic s. p. 

Čerčanská 2023/12, Krč 

140 00, Praha 4 

 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

správa Ostrava 

Mojmírovců 5 

709 81 Ostrava 
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A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace  

Název sdružení 

 

 

Vedoucí společník: 

 

 

 

 

Ostatní společníci: 

Morava - RD PP pro střední zakázky 
BIM 2020 

 

Dopravoprojekt Ostrava a.s. 

Masarykovo nám. 5/5 

702 00, Ostrava – Moravská Ostrava  

IČO 427 67 377 

 

Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 

SHB, akciová společnost 

PK Ossendorf s.r.o. 

Viapont, s.r.o.   

G-Consult, spol. s r.o. 

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 

METROPROJEKT Praha a.s. 

Hlavní inženýr projektu: 

 

 

  

Ing. Martin Staněk 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 

autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 

číslo autorizace 1103648 
 

Projekční tým: 
 

Funkce Příjmení Jméno Společnost 

osoba provádějící koordinaci 
celého projektu – HIP akce 

 
Ing. Staněk Martin 

Dopravoprojekt 
Ostrava a.s. 

osoba zodpovědného 
projektanta v oboru dopravní 

stavby 
 

Ing. Berger David 
Dopravoprojekt 

Ostrava a.s. 

zástupce HIPa, hlavní projektant 
silničních objektů 

Ing. Maníček Jakub 
Dopravoprojekt 

Ostrava a.s. 

projektant silničních objektů Ing. Bohačík Lukáš SHB a.s. 

osoba zodpovědného 
projektanta v oboru mosty a 

inženýrské konstrukce 
 

Ing. Pchálek Petr 
Dopravoprojekt 

Ostrava a.s. 
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osoba zodpovědného 
projektanta v oboru mosty a 

inženýrské konstrukce 
 

Ing. Svoboda Pavel SHP s.r.o. 

projektant mostních objektů Ing. Broz Petr 
Dopravoprojekt 

Ostrava a.s. 

projektant mostních objektů 
Ing. Pavlína 
Lakatosová 

Jiří SHP s.r.o. 

osoba zodpovědného 
projektanta v oboru 

technologická zařízení staveb 
 

Ing. Puttner Jiří Puttner s.r.o. 

projektant slaboproudých sítí Ing. Marušák Tomáš Elektroprojekce s.r.o. 

projektant silnoproudých sítí Ing. Novosád Ladislav Elektroprojekce s.r.o. 

projektant plynovodů Ing. Píštěk Milan Arekop s.r.o. 

projektant vegetačních úprav 
Ing. 

Hadravová 
Martina Pragoprojekt a.s. 

zpracovatel projektu SOS 
systémů 

Ing. Šulc Pavel Telprojekt spol. s r.o. 

zpracovatel dendrologického 
průzkumu 

Ing. Damek Pavel 
Dopravoprojekt 

Ostrava a.s. 

osoba zodpovědného 
projektanta v oboru stavby 

vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství 

 

Ing. Škripko Ján SHB a.s. 

osoba zodpovědného 
projektanta v oboru geotechnika 

 

Ing. 
Obdržálek 

Vladislav G-Consult s.r.o. 

osoba provádějící posuzování 
vlivů na životní prostředí 

 

RNDr. 
Tížková 

Věra G-Consult s.r.o. 

osoba projektanta v oboru 
inženýrská geologie 

Ing. Šimková Soňa G-Consult s.r.o. 

osoba hlavního koordinátora 
inženýrských činnosti 

Ing. Myšková Markéta 
Dopravoprojekt 

Ostrava a.s. 

osoba zajišťující inženýrskou 
činnost 

Ing. 
Hanzelková 

Martina 
Dopravoprojekt 

Ostrava a.s. 

zpracovatel geodetické části 
dokumentace 

ÚOZI Ing. 
Svoboda 

č.199/2023 
Libor 

GB-geodezie 

spol. s r.o. 
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A.1.4. Údaje o budoucích vlastnících a správcích  

Viz kapitola č. A.2 
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A2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGISKÁ 
ZAŘÍZENÍ  

 

Číslo SO Název stavebního objektu Majitel SO Správce SO 

SO 003 Příprava území km 9,600 – 21,900, úsek km 18,1-21,9 - - 

*SO 013 Demolice ČSPH v km 20,0 vlevo 
Pozn.: Bude realizováno 
v předstihu vlastníkem 

ČSPHM 
- 

SO 014 Úprava ČSPH Orlen č. 626 v km 20,0 vpravo       - - 

*SO 017 Demolice u MÚK Nový Jičín - východ 
Pozn.: Bude realizováno 

v předstihu  
- 

 SO 018 Demolice mostu ev. č 48-017..3 - - 

SO 103 Dálnice D48 km 9,600 – 21,900, úsek km 18,1-21,9 Stát ČR ŘSD s. p. 

SO 103.1 Dopravní značení po dobu stavby, úsek km 18,1-21,9 Stát ČR ŘSD s. p. 

SO 103.2 Úprava meliorací km 9,600 - 21,900, úsek km 18,1-21,9 vlastník vlastník 

SO 103.3 Rekultivace opuštěných úseků komunikací - - 

SO 103.4 Oplocení dálnice D48, úsek km 18,1-21,9 Stát ČR ŘSD s. p. 

SO 103.5 Oplocení, úsek km 18,1-21,9 vlastník vlastník 

SO 109 Okružní křižovatka Sever Stát ČR ŘSD s. p. 

SO 110 Okružní křižovatka Jih Moravskoslezský kraj SSMSK p.o. 

SO 113 MÚK Nový Jičín - západ Stát ČR ŘSD s. p. 

SO 114 MÚK Nový Jičín - východ Stát ČR ŘSD s. p. 

SO 116 Úprava silnice I/57 Stát ČR ŘSD s. p. 

SO 120 Úprava silnice II. třídy ul. Suvorovova Moravskoslezský kraj SSMSK p.o. 

SO 122 Úprava silnice II. třídy ul. Propojovací Moravskoslezský kraj SSMSK p.o. 

SO 123 Napojení místní komunikace na ulici Propojovací město Nový Jičín 
Technické služby města 

Nového Jičína 

SO 124 Silnice III. třídy v úseku okružních křižovatek Stát ČR ŘSD s. p. 

SO 127 Místní komunikace pro napojení zahradní osady 
obec Šenov u Nového 

Jičína 
Technické služby Šenova 

u Nového Jičína 

SO 128 Napojení MK v Šenově u N.J.      
obec Šenov u Nového 

Jičína 
Technické služby Šenova 

u Nového Jičína 

SO 135 Přeložka MK v km 20,100 – 20,250 vlevo      
obec Šenov u Nového 

Jičína 
Technické služby Šenova 

u Nového Jičína 

SO 136 Přeložka MK v km 21,650 - 21,900 vlevo obec Rybí obec Rybí 
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SO 138 Chodník mezi ul. Suvorovova a ul. Propojovací město Nový Jičín 
Technické služby města 

Nového Jičína 

SO 139 Přeložka chodníku podél ul. Propojovací město Nový Jičín 
Technické služby města 

Nového Jičína 

SO 140 Chodník u I/57                
obec Šenov u Nového 

Jičína 
Technické služby Šenova 

u Nového Jičína 

SO 141 Sjezdy vlastník vlastník 

SO 142 Sjezdy na ul. Propojovací 
město Nový 

Jičín/STAMEDOP a.s. 

Technické služby města 
Nového Jičína/ 

STAMEDOP a.s. 

SO 152 Přeložka lesní cesty v km 21,300 
Vojenské lesy a statky 

ČR 
Vojenské lesy a statky 

ČR 

SO 154 Příjezdová cesta v km 20,8 město Nový Jičín 
Technické služby města 

Nového Jičína 

SO 173.1 
Dopravní značení a portály D48 km 9,600-21,900, úsek 
km 18,1-21,9, část dopravní značení 

Stát ČR ŘSD s. p. 

SO 173.2 
Dopravní značení a portály D48 km 9,600-21,900, úsek 
km 18,1-21,9, část portály 

Stát ČR ŘSD s. p. 

SO 173.3 Dopravní značení - nasávací oblast - - 

SO 174 Dopravní značení I/57 Stát ČR ŘSD s. p. 

SO 217 Most na dálnici D48 přes větev MÚK v km 19,615 Stát ČR ŘSD s. p. 

SO 222 Most na MK přes Jičínku 
obec Šenov u Nového 

Jičína 
Technické služby Šenova 

u Nového Jičína 

SO 232 Opěrná zeď v km 19,66 vpravo u OK jih Moravskoslezský kraj SSMSK p.o 

SO 303 Kanalizace D48 km 9,600 – 21,900, úsek km 18,1-21,9 Stát ČR ŘSD s. p. 

SO 304 Odvodnění MÚK Nový Jičín - východ  Stát ČR ŘSD s. p. 

SO 305 Přeložka jednotné kanalizace DN 500, v ul. Suvorovova SmVaK Ostrava a.s. SmVaK Ostrava a.s. 

SO 328 Přeložka vodovodu v km 20,054 SmVaK Ostrava a.s. SmVaK Ostrava a.s. 

SO 329 Překládka vodovodu v km 20,800 SmVaK Ostrava a.s. SmVaK Ostrava a.s. 

SO 331 Přeložka vodovodu DN 250, OK jih v ul. Suvorovova SmVaK Ostrava a.s. SmVaK Ostrava a.s. 

SO 332 Přeložka vodovodu DN 200, OK sever u zahr. osady SmVaK Ostrava a.s. SmVaK Ostrava a.s. 

SO 333 Přeložky vodovodu DN 100, příjezdová cesta SO 154 SmVaK Ostrava a.s. SmVaK Ostrava a.s. 

*SO 405 Přeložka podzemního vedení NN v km 18,1 ČEZ Distribuce, a.s. ČEZ Distribuce, a.s. 

*SO 406 Přeložka podzemního vedení NN v km 19,95, Změna 1 ČEZ Distribuce, a.s. ČEZ Distribuce, a.s. 

*SO 407 
Přeložka nadzemního vedení NN v km 20,0 – 20,4, 
Změna 1 

ČEZ Distribuce, a.s. ČEZ Distribuce, a.s. 

*SO 408 
Přeložka podzemního a nadzemního vedení NN v km 
19,6 – 19,7 

ČEZ Distribuce, a.s. ČEZ Distribuce, a.s. 

*SO 409 Přípojka NN pro nové VO v km 19,75 ČEZ Distribuce, a.s. ČEZ Distribuce, a.s. 

*SO 411 Přeložka kabelů VN v km 19,6 až 19,9 a v km 20,2 ČEZ Distribuce, a.s. ČEZ Distribuce, a.s. 
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*SO 414 Přeložka kabelů VN v km 18,4 až 18,8 ČEZ Distribuce, a.s. ČEZ Distribuce, a.s. 

*SO 415 Úprava nadzemního vedení VN v km 19,2 ČEZ Distribuce, a.s. ČEZ Distribuce, a.s. 

*SO 416 Úprava nadzemního vedení VN v km 19,5, Změna 1 ČEZ Distribuce, a.s. ČEZ Distribuce, a.s. 

SO 418 Přeložka vedení VN ČMD v km 19,5 až 19,9 UCED Distribuce III s.r.o. UCED Distribuce III s.r.o. 

SO 420 Úprava sloupu VVN 400 v km 19,670 Čeps a.s. Čeps a.s. 

SO 424 
Úprava a demontáž stávajícího VO na rampě MÚK Nový 
Jičín - východ 

obec Šenov u Nového 
Jičína 

Technické služby Šenova 
u Nového Jičína 

SO 425 Přeložka veřejného osvětlení u silnice I/57  
obec Šenov u Nového 

Jičína 
Technické služby Šenova 

u Nového Jičína 

SO 427 Přeložka veřejného osvětlení VARROC Lighting Systems 
Hanon Systems Autopal 

s.r.o. 
VARROC Lighting 

Systems, a.s. 

SO 428 
Osvětlení nových okružních křižovatek v úseku km 19,6 – 
19,8  

Stát ČR ŘSD s. p. 

SO 429 
Osvětlení MK u nových okružních křižovatek v úseku km 
19,6 – 19,9 

město Nový Jičín 
Technické služby města 

Nového Jičína 

SO 430 Přeložka areálového osvětlení CALAMARI SE CALAMARI SE CALAMARI SE 

SO 433 Přípojka NN pro SOS systém v km 18,1 Stát ČR ŘSD s. p. 

SO 434 Přípojka NN pro vjezdovou bránu AC Steel Group a.s. AC Steel Group a.s. 

SO 435 
Přeložka přípojky VN 22kV pro trafostanici NJ 9411 
Šenov u Nového Jičína 

ALMA PNEU s.r.o. ALMA PNEU s.r.o. 

SO 436 
Demontáž přípojky VN 22kV a trafostanice NJ_9409 
Šenov u Nového Jičína – Tonak sklad 

ORLEN Unipetrol RPA 
s.r.o. 

ORLEN Unipetrol RPA 
s.r.o. 

SO 440 
Přeložka sdělovacího kabelu Telco Pro Services, a.s. v 
km 18,1 - 18,5 

Telco Pro Services, a.s. Telco Pro Services, a.s. 

SO 441 Přeložka Telco Pro Services, a.s. v km 19,7-19,8 Telco Pro Services, a.s. Telco Pro Services, a.s. 

SO 442 Přeložka Telco Pro Services, a.s. v km 20,8 Telco Pro Services, a.s. Telco Pro Services, a.s. 

SO 443  Přeložka TeliaSonera v km 19,6-19,9 
Telia Carrier Czech 

Republic, a.s. 
Telia Carrier Czech 

Republic, a.s. 

SO 444  Přeložka TeliaSonera, a.s. v km 20,8 
Telia Carrier Czech 

Republic, a.s. 
Telia Carrier Czech 

Republic, a.s. 

SO 464 Ochrana kabelů Cetin, a.s. km 18,2 Cetin, a.s. Cetin, a.s. 

SO 465 Přeložka kabelů Cetin, a.s. km 18,32 Cetin, a.s. Cetin, a.s. 

SO 467 Přeložka kabelů Cetin, a.s. km 20,07 Cetin, a.s. Cetin, a.s. 

SO 468 Ochrana kabelů Cetin, a.s. km 20,23 Cetin, a.s. Cetin, a.s. 

SO 470 Přeložky kabelů Teliasonera 
Telia Carrier Czech 

Republic, a.s. 
Telia Carrier Czech 

Republic, a.s. 

SO 476 Přeložka a demontáž stávajících přípojek k RD v km 20,1 Cetin, a.s. Cetin, a.s. 

SO 477 Přeložka Cetin v km 18,1 u mostu přes Jičínku Cetin, a.s. Cetin, a.s. 

SO 478 Přeložka Cetin v km 19,7-19,8 – trasa 1  Cetin, a.s. Cetin, a.s. 
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SO 479 Přeložka Cetin v km 19,7-19,8 – trasa 2 Cetin, a.s. Cetin, a.s. 

SO 480 Přeložka Cetin v km 20,8 Cetin, a.s. Cetin, a.s. 

SO 483 Ochrana kabelu RWE TRANSGAS, a.s. km 21,82 NET4GAS s.r.o. NET4GAS s.r.o. 

SO 493.1 Systém SOS-DIS - kabelové vedení, úsek km 18,1-21,9 Stát ČR ŘSD s. p. 

SO 493.2 Systém SOS-DIS - hlásky, úsek km 18,1-21,9 Stát ČR ŘSD s. p. 

SO 493.3 
Systém SOS-DIS - kabelové komory a prostupy, úsek km 
18,1-21,9 

Stát ČR ŘSD s. p. 

SO 493.4 
Systém SOS-DIS - kabelové prostupy SDP, úsek km 
18,1-21,9 

Stát ČR ŘSD s. p. 

SO 493.5 
Systém SOS-DIS - kabelovod pro optické kabely, úsek 
km 18,1-21,9 

Stát ČR ŘSD s. p. 

SO 493.6 Systém SOS-DIS - meteostanice, úsek km 18,1-21,9 Stát ČR ŘSD s. p. 

SO 493.7 
Systém SOS-DIS - automatické sčítače dopravy, úsek km 
18,1-21,9 

Stát ČR ŘSD s. p. 

SO 493.8 Systém SOS-DIS - kamerový dohled, úsek km 18,1-21,9 Stát ČR ŘSD s. p. 

SO 493.9 Systém SOS-DIS - optické kabely, úsek km 18,1-21,9 Stát ČR ŘSD s. p. 

SO 493.10 Systém SOS-DIS - DIS, úsek km 18,1-21,9 Stát ČR ŘSD s. p. 

SO 493.11 Systém SOS-EZS Otřesový kabel pro most 48-016 Stát ČR ŘSD s. p. 

SO 502 Přeložka VTL plynovodu v km 18,572 GasNet, s.r.o. GasNet, s.r.o. 

SO 503 Přeložka VTL plynovodu v km 18,834 GasNet, s.r.o. GasNet, s.r.o. 

SO 504 Úprava a přeložka VTL plynovodu v km 20,814 GasNet, s.r.o. GasNet, s.r.o. 

SO 505 Úprava VTL plynovodu v km 21,818 GasNet, s.r.o. GasNet, s.r.o. 

SO 506 Přeložka VTL plynovodu v km 20,208 GasNet, s.r.o. GasNet, s.r.o. 

SO 507 Přeložka VTL plynovodu DN 300 GasNet, s.r.o. GasNet, s.r.o. 

SO 508 Přeložka VTL plynovodu DN 150 na SO 154 GasNet, s.r.o. GasNet, s.r.o. 

SO 509 Přeložka VTL plynovodu v km 18,6 - 19,4 GasNet, s.r.o. GasNet, s.r.o. 

SO 517 Přeložka NTL plynovodu u MÚK Nový Jičín - západ GasNet, s.r.o. GasNet, s.r.o. 

SO 518 Přeložka NTL plynovodu v km 19,980 GasNet, s.r.o. GasNet, s.r.o. 

SO 519 Přeložka NTL plynovodu DN 250 GasNet, s.r.o. GasNet, s.r.o. 

SO 521 Úprava VVTL plynovodu v km 21,820 NET4GAS, s.r.o. NET4GAS, s.r.o. 

SO 704 Protihlukové stěny na D48 vlevo Stát ČR ŘSD s. p. 

SO 705 Protihlukové stěny na D48 vpravo Stát ČR ŘSD s. p. 
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SO 803 
Vegetační úpravy dálnice D48 a MÚK km 9,600 – 21,900, 
úsek km 18,1-21,9 

Stát ČR ŘSD s. p. 

SO 804 Náhradní výsadba Stát ČR ŘSD s. p. 

SO 920 
Přemístění informačního totemu ČSPH u MÚK Nový 
Jičín-západ 

vlastník vlastník 

 

Poznámka: 

* Objekty takto označené nejsou součástí této dokumentace. Objekty budou realizovány v předstihu. 
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A3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ  

Jako podklady pro zpracování projektu byly použity:  

Základní technické předpisy a normy: 

- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

- ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích 

- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

- ČSN 73 6109 Projektování polních cest 

- ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

- ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení 

- ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací 

- ČSN 73 4001 Přístupnost a bezbariérové užívání 

- TP 83 Odvodnění pozemních komunikací 

- TP 170 Katalog vozovek pozemních komunikací, vč. Dodatku č.1 

- TP 180 Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy 

- Metodická příručka k zajišťování průchodnosti dálničních komunikací pro volně žijící živočichy 

- Vyhláška č. 146/2008 Sb. ze dne 9. dubna 2008 Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb 

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 

- Předpisy TP, TKP, PPK, vzorové listy, vzorové výkresy opakovaných řešení 

Územně plánovací podklady a podklady k inženýrským sítím: 

- Územní plán města Nového Jičína, obce Šenov u Nového Jičína a obce Rybí 

- Podklady jednotlivých správců inženýrských síti 

Zpracovaná dokumentace předchozích stupňů 

- Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, mimo úsek km 18,1-20,3; 
Pragoprojekt a.s., Ateliér České Budějovice, 05/2006 

- Dokumentace pro stavební povolení + projektová dokumentace pro provádění stavby; 
Pragoprojekt a.s., Ateliér České Budějovice, 11/2007 

- Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, úsek km 18,1-20,3; 
Dopravoprojekt Ostrava a.s., 03/2021 

- Dokumentace pro stavební povolení, úsek km 18,1-20,3; Dopravoprojekt Ostrava a.s., 05/2023 

Geodetické podklady: 

- Polohopisné a výškopisné zaměření území-D48 Bělotín-Rybí, geodetické podklady pro projekt, 
Hrdlička spol. s r.o., 09/2020 

- Polohopisné a výškopisné zaměření území-D48 Bělotín-Rybí, aktualizace a doměření pro 
projekt, GB-Geodezie, spol. s r.o., 12/2024 
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- Digitální katastrální mapa dotčeného katastrálního území: Nový Jičín-Dolní Předměstí 
(707465) DKM; Šenov u Nového Jičína (707546) DKM; Rybí (743828) KMD 

- Osoba AZI-P zodpovědná za geodetickou dokumentaci Ing. Libor Svoboda (AZI, číslo položky 
491) 

Ostatní podklady: 

- Podrobný geotechnický průzkum I/48 MÚK Bělotín-Rybí, zpracovatel: K-GEO s.r.o., Ostrava, 
02/2007  

- Silnice R 48 MÚK Bělotín-Rybí, expertiza podrobného geotechnického průzkumu, SIM GEO 
03/2007 

- Jednoetapový inženýrsko-geologický průzkum I/48 MÚK Bělotín-Rybí; K-GEO s.r.o., 12/2007 

- Geotechnická rešerše GTP. G-Consult spol. s r.o., 05/2023 

- Hluková studie, Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o, 05/2023  

- Bezpečnostní audit R48 MÚK Bělotín-Rybí 05/2021 

- Dokumentace EIA, AZGeo s.r.o., 11/2017 

- Rozptylová studie, 05/2023 

- Dendrologický průzkum – Dopravoprojekt Ostrava a.s., 05/2023 

- Hydrogeologické posouzení vč. posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní – G-Consult 
spol. s r.o., 05/2023 

- Pedologický průzkum – Dopravoprojekt Ostrava a.s., 05/2023 

- Korozní průzkum – je součástí podrobného geologického průzkumu 

- Posouzení objektů v blízkosti stavby – Dopravoprojekt Ostrava a.s. 05/2023 

- Průzkum inženýrských sítí – Dopravoprojekt Ostrava a.s., 10/2024 

- Dendrologický průzkum – Dopravoprojekt Ostrava a.s., 12/2024 

- Geotechnická rešerše GTP. G-Consult spol. s r.o., 03/2025 

- Doplňkový geotechnický průzkum, Inset 01/2025 

 

Závěry jednotlivých podkladů, průzkumů a měření uskutečněných v rámci zpracování VD-ZDS jsou 
zohledněny v této projektové dokumentaci. Průběhy inženýrských sítí a vyjádření jejich správců 
jsou použity při řešení stavebních objektů. Průběhy inženýrských sítí jsou do výkresů přeneseny z 
digitálních podkladů jejich správců. 

 

 

V prostoru nebo v blízkosti stavby byly zjištěny sítě následujících správců: 

- GasNet, s.r.o. 

- Cetin, a. s. 

- ČEZ Distribuce, a. s.  

- ČEPS a.s. 
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- Telco Pro Services,a.s. 

- PO Lighting Czech, s.r.o. 

- Hanon Systems Autopal s.r.o. 

- Technické služby města Nový Jičín 

- Technické služby obce Šenov u Nového Jičína 

- UCED Distribuce III s.r.o. 

- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

- Telia Carrier Czech Republic, a.s. 

- ORLEN UNIPETROL RPA, s.r.o. 

- ALMA PNEU s.r.o. 

- CALAMARI SE 

- T-Mobile Czech Republic a.s. 

- Státní pozemkový úřad 

- Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem 

- Ministerstvo vnitra ČR 

- SSMSK správa Nový Jičín 

- Net4Gas, s.r.o. 

- Nej.cz 

- České radiokomunikace a.s. 

 

Dále bylo zajištěno vyjádření následujících správců, kteří neevidují sítě v prostoru stavby: 

- Vodafone Czech Republic a.s. 

- Coprosys NeTron, s.r.o. 

- ČEPRO, a.s. 

- ČEZ ICT Services, a. s. 

- Green Gas DPB, a.s. 

- RWE Gas storage a.s. 

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava 

- Lesy ČR s.p. 

- Povodí Odry s.p. 

- Diamo s.p. 

- Mero ČR a.s. 

- Správa železnic, s.o. 

- Letiště Ostrava a.s. 

- ČD-Telematika a.s. 
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- Veolia Energie ČR, a.s. 

- Obec Rybí 

- TwigoNet Europe SE 

- Sitel spol. s r.o. 

- Optiline a.s. 

 
 

 

V Ostravě, 08/2025  Ing. Jakub Maníček  
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